

回答書：NO. 6

令和 7 年 11 月 11 日

「里山リゾート須木（仮称）」観光拠点施設基本設計等業務委託
質問書に対する回答について

Q 1	今回の仕様書において建設予定の施設（宿泊施設や直売所等）は、国民スポーツ大会前に完成させ、同大会期間中に利用することが前提となりますでしょうか。 スケジュール感との兼ね合いで、上記お伺いできますと幸いです。
回答 1	国民スポーツ大会期間中に供用を開始することを前提としておりません。次のスケジュールを想定しています。 令和 7 年度 地域住民合意形成・基本構想 令和 8 年度 基本設計・造成実施設計・建物実施設計 令和 9 年度 造成工事・建物建設工事着工～ 令和10年度 外構工事・建物建設工事完成～開業準備

以上を、質問書に対する回答書：NO. 6 の回答とする。