

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 小林公共下水道 城山15工区 舗装工事		
入札年月日	令和元年10月2日	予定価格(消費税抜き)	¥7,130,000

発注課

水道課

入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1 大伸 株式会社	6,360,000		決定
2 株式会社 東重建	6,700,000		
3 美里興業 有限会社	6,830,000		
4 有限会社 北部開発	7,100,000		
5 かわの建設			辞退
6 高佐土木			辞退
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

6,147,486 円
86.22 %

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 小林公共下水道事業 前門塚2工区 舗装工事		
入札年月日	令和元年10月2日	予定価格(消費税抜き)	¥25,885,455

発注課

水道課

No.	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	大幸建設 株式会社	25,800,000		決定
2	有限会社 久保田建設	25,835,000		
3	有限会社 河野産業	25,880,000		
4	株式会社 木場土建	25,885,000		
5	太成建設 株式会社	25,885,000		
6	有限会社 別府建設	25,885,000		
7	八重尾産業 有限会社	25,885,455		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

22,937,101 円
88.61 %

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 小林公共下水道事業 前門塚3工区 舗装工事		
入札年月日	令和元年10月2日	予定価格(消費税抜き)	¥9,108,182

発注課

水道課

No.	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	有限会社 坂上建設	9,108,000	くじ	
2	有限会社 平川組	9,108,000	くじ	決定
3	有限会社 今針山工業	9,108,182		
4	有限会社 門松建築			辞退
5	有限会社 シンアイ建設		締切時間までに応札が無かった為	失格
6	株式会社 恒吉建設			辞退
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

7,985,143 円
87.67 %

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 県単林道網総合整備事業 木浦木線 林道等改良工事		
入札年月日	令和元年10月2日	予定価格(消費税抜き)	¥6,870,000

発注課

農業振興課

	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	かわの建設	6,040,000		決定
2	大伸 株式会社	6,150,000		
3	高佐土木	6,580,000		
4	株式会社 東重建	6,850,000		
5	株式会社 内田建設			辞退
6	美里興業 有限会社			辞退
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

5,953,542 円
86.66 %

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 市単独整備事業 猫坂永迫線 舗装工事		
入札年月日	令和元年10月2日	予定価格(消費税抜き)	¥7,357,273

発注課 須木庁舎 地域整備課

No.	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	株式会社 平野建設	7,200,000		決定
2	株式会社 木場土建	7,350,000		
3	有限会社 富永建設	7,350,000		
4	有限会社 永崎建設	7,350,000		
5	株式会社 八重尾組	7,357,000		
6	東原建築	7,357,273		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

6,377,284 円
86.68 %