

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 河川等災害復旧事業 第163号 岡原・釜土田線 道路災害復旧工事		
入札年月日	令和元年12月18日	予定価格(消費税抜き)	¥4,185,455

発注課

建設課

	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	有限会社 司建設	3,970,000		決定
2	有限会社 福堂建設	3,980,000		
3	株式会社 日進建設			辞退
4	有限会社 別府建設			辞退
5	弓場緑地建設 株式会社			辞退
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

3,622,930 円
86.56 %

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 市道補修事業 中尾・粥餅田線 側溝改修工事		
入札年月日	令和元年12月18日	予定価格(消費税抜き)	¥3,767,273

発注課

建設課

No.	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	大伸 株式会社	3,400,000		決定
2	かわの建設	3,498,000		
3	株式会社 エイコー建設		締切までに応札が無かった為	失格
4	康成建設			辞退
5	永久井建設			辞退
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

3,250,780 円
86.29 %

入札結果表

入札に付した事項	令和元年度 バリアフリー整備事業 中尾・粥餅田線 舗装打換工事		
入札年月日	令和元年12月18日	予定価格(消費税抜き)	¥3,607,273

発注課

建設課

No.	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	有限会社 北部開発	3,498,000		決定
2	有限会社 福堂建設	3,500,000		
3	植竹建設			辞退
4	株式会社 内田建設			辞退
5	康成建設			辞退
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

3,113,077 円
86.30 %