入札に付した事項	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 大脇·角内線 角内橋補修工事
入札年月日	令和 2年 11月11日 予定価格(消費税抜き) ¥19,476,364

発注課

建設課

	入札者		(円)	メッセージ	備考
1	株式会社 淵上組		19,100,000		決定
2	有限会社 家村組		19,350,000		
3	株式会社 吉行産業		19,400,000		
4	株式会社 小園建設興業		19,476,000		
5	株式会社 後藤組		19,476,000		
6	株式会社 鎌田建築		19,476,364		
7	有限会社 留野総建		19,476,364		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

入札に付した事項	令和2年度 市道補修事業 向江馬場·深草線 排水路整備工事 2工区	
入札年月日	令和 2年 11月11日 予定価格(消費税抜き) ¥3,441,819	

発注課

建設課

	入札者	金額	(円)	メッセージ	備考
1	大伸 株式会社		3,029,000		決定
2	株式会社 内田建設				辞退
3	高佐土木				辞退
4	永久井建設				辞退
5	有限会社 北部開発				辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

入札に付した事項	· 「有 で で で で で で で で で で で で で で で で で で				
入札年月日	令和 2年 11月11日 予定価格(消費税抜き	¥6,233,637			

発注課

建設課

	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	株式会社 松木建設	6,199,000		決定
2	有限会社 坂上建設	6,233,000		
3	有限会社 平川組	6,233,000		
4	株式会社 麦田開発	6,233,000		
5	太成建設 株式会社	6,233,637		
6	株式会社 永井建設	6,233,637		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

入札に付した事項	令和2年度 中学校施設維持補修事業 野尻中学校体育館屋根改修工事(南面改修)	
入札年月日	令和 2年 11月11日 予定価格(消費税抜き) ¥4,370,000	

発注課

### 学校教育課

	入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	有限会社 井之前工務店	4,200,000		決定
2	有限会社 堤田板金	4,300,000		
3	有限会社 森田塗装店	4,368,000		
4	株式会社 吉行産業	4,370,000		
5	有限会社 阿久井工業			辞退
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

入札に付した事項	令和2年度 市単独土地改良整備事業 下ノ平地区 排水改良工事(不調)
入札年月日	令和 2年 11月11日 予定価格(消費税抜き) ¥2,093,637

発注課

### 農業振興課

	入札者	金額	(円)	メッセージ	備考
1	株式会社 内田建設				辞退
2	高佐土木				辞退
3	有限会社 月野建設				辞退
4	有限会社 北部開発				辞退
5	サカシタランドスケープデザイン 株 式会社			締切りまでに応札が無 かったため	失格
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

入札に付した事項	令和2年度 市単独土地改良整備事業 今坊地区 排水改良工事						
入札年月日	令和 2年 11月11日 予定価格(消費税抜き	¥2,800,000					

発注課

### 農業振興課

	入札者	金額	(円)	メッセージ	備考
1	永久井建設		2,800,000		決定
2	海野開発				辞退
3	康成建設 株式会社				辞退
4	美里興業 有限会社				辞退
5	大伸 株式会社		2,464,000	最低制限価格以下のため	失格
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					