

入札結果表

入札に付した事項	令和4年度 農村施設管理運営事業(臨時) 堤下構造改善センター屋根改修工事			
入札年月日	令和4年 6月1日	予定価格(消費税抜き)	¥5,020,000	
発注課	農業振興課		業種	屋根
入札者		金額 (円)	メッセージ	備考
1	有限会社 堤田板金	4,760,000		決定
2	有限会社 久保田建設	4,900,000		
3	有限会社 森田塗装店	4,949,000		
4	有限会社 阿久井工業	4,980,000		
5	有限会社 井之前工務店			辞退
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

4,568,702 円
91.01 %

入札結果表

入札に付した事項	令和4年度 市道補修事業 夏木九瀬線 舗装打換工事			
入札年月日	令和4年 6月1日	予定価格(消費税抜き)	¥8,203,637	
発注課	須木庁舎地域整備課		業種	舗装
入札者		金額 (円)	メッセージ	備考
1	東原建築	7,580,000		決定
2	高佐土木	8,200,000		
3	康成建設 株式会社	8,203,637		
4	有限会社 富永建設	8,203,637		
5	株式会社 平野建設	8,203,637		
6	株式会社 内田建設	7,300,000	最低制限価格以下のため	失格
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

7,335,691 円
89.42 %

入札結果表

入札に付した事項	令和4年度 市道補修事業 永田多古羅線 舗装打換工事		
入札年月日	令和4年 6月1日	予定価格(消費税抜き)	¥6,065,455
発注課	須木庁舎地域整備課	業種	舗装
入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1 株式会社 平野建設	6,000,000		決定
2 有限会社 上田建設	6,065,455		
3 康成建設 株式会社	6,065,455		
4 有限会社 シンアイ建設	6,065,455		
5 有限会社 富永建設	6,065,455		
6 東原建築	6,065,455		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

5,427,975 円
89.49 %

入札結果表

入札に付した事項	令和4年度 上水道事業 老朽管布設替工事(谷ノ木地区)		
入札年月日	令和4年 6月1日	予定価格(消費税抜き)	¥9,095,455
発注課	水道課	業種	水道
入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	株式会社 日進建設	8,912,800	決定
2	吉村水道	8,971,000	
3	有限会社 須崎水道工業	9,000,000	
4	有限会社 村川水道工務店	9,000,000	
5	有限会社 岡設備	9,095,455	
6	有限会社 ひばりの水道商会		締切までに応札が無かったため 失格
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

8,193,186 円
90.08 %

入札結果表

入札に付した事項	令和4年度 交通安全施設整備事業 交通安全施設設置工事(野尻地区)		
入札年月日	令和4年 6月1日	予定価格(消費税抜き)	¥2,712,728
発注課	建設課	業種	とび
入札者	金額 (円)	メッセージ	備考
1	有限会社 田爪建設 2,680,000		決定
2	有限会社 関屋組 2,710,000		
3	有限会社 西山建設工業 2,710,000		
4	株式会社 三共 2,712,700		
5	株式会社 菊水設備 2,712,728		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

※ 今回の最低制限価格及び最低制限価格率は下記のとおりです。

最低制限価格
最低制限価格率

2,441,997 円
90.02 %